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Zamawiający: 

EKO ENERGIA LUBLIN Sp. z o.o.  

z siedzibą w Lublinie; 

ul. Metalurgiczna 9B,  

20-234 Lublin.  

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i przekazanie 
do eksploatacji inwestycji pod nazwą „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji 
Kalorycznej z Odpadów Komunalnych w Lublinie” 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, WYJAŚNIENIA TREŚCI ORAZ MODYFIKACJA SWZ – SERIA 08 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania/wnioski dotyczące 
treści SWZ.  

Niniejszym Zamawiający publikuje treść zapytań (Seria 08 pytania 75, 183, 276, 283, 341, 359, 416, 
423, 446-452, 475, 488, 496, 594-603) wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania).  

 

75 Pytanie / Wniosek: 

L.P. ZAŁĄCZNIK BRANŻA STR PKT PYTANIE 

11 

SWZ_EPC_ITPFKOK_L 

UBLIN_PFU_2025_06_ 

05_rev00 

instalacyjna 25 1.8 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie 
miejsca włączenia do istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej, gdzie mają być kierowane 
nadmiarowe ilości wód opadowych i roztopowych 
terenu spalarni. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 75: 

Wykonawca wykona zbiornik bezodpływowy, zdolny do przejęcia deszczu nawalnego. 

 

183 Pytanie / Wniosek: 

[4] 

Prosimy o potwierdzenie, że zużycie wody na cele budowlane możliwe będzie ze studni ZOiR KOM-EKO 
S.A., zgodnie z zapisem w punkcie 2.8. PFU. Jeśli tak, prosimy o potwierdzenie, że opłaty za wodę 
zostaną rozliczone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zgodnie z realnym zużyciem i w oparciu 
o obowiązujące ceny rynkowe.  

Odpowiedź na pytanie / wniosek 183 

Zamawiający zapewnieni w miarę możliwości wodę na cele budowy z ZOiR, przy czym koszty zużycia 
wody będą rozliczane na podstawie wskazań licznika. 
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276 Pytanie / Wniosek: 

[6] 

a) Wniosek o wyjaśnienie z uzasadnieniem: 

Zgodnie z PFU pkt. 1.8. „Nadmiarowa, niewykorzystana ilość wody będzie odprowadzona do kanalizacji 
deszczowej realizowanej na terenie ITPFKOK”. Zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 
z dnia 15 listopada 2024 r. pkt. 2.39 "Wody opadowe i roztopowe gromadzić w zbiorniku retencyjnym 
z możliwością odprowadzenia nadmiaru do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe 
i roztopowe z powierzchni komunikacyjnych podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych 
z osadnikiem." 

Prosimy o uściślenie i podanie szczegółów dotyczących kanalizacji deszczowej – ze wskazaniem na 
przebieg miejskiej kanalizacji deszczowej oraz wyjaśnienie czy kanalizacja deszczowa jest 
"realizowana" czy "ma zostać zrealizowana" w ramach inwestycji. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 276 

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie / Wniosek 75. 

 

283 Pytanie / Wniosek: 

[13] 

a) Wniosek o wyjaśnienie z uzasadnieniem: 

Oferent sygnalizuje, że w jego ocenie propozycje zapisów Umowy dotyczące Ubezpieczenia tj. §30 
wymagają doprecyzowania. W szczególności prosimy wskazać, czy Zamawiający chce zostać objęty 
ubezpieczeniem CAR, które ma zapewnić Wykonawca, czy będzie przedstawiał dodatkowe wytyczne 
do ubezpieczenia (klauzule ubezpieczeniowe, franszyzy). Oferent podaje, że w okresie pełnienia Asysty 
Technicznej powinien być również wskazany jako Ubezpieczony, w ramach ubezpieczenia, który 
zapewni Zamawiający od momentu przejęcia Instalacji do eksploatacji. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 283 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pierwotnymi postanowieniami Specyfikacji Warunków 
Zamówienia obowiązek zawarcia i utrzymania umowy ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu 
(CAR/EAR) spoczywa na Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia, na własny koszt, umowy ubezpieczenia CAR/EAR 
obejmującej w szczególności roboty budowlano-montażowe, dostawy i montaż urządzeń, próby, 
rozruchy oraz inne czynności realizowane w ramach wykonywania Umowy, w okresie od dnia 
przekazania Terenu Budowy do dnia podpisania Protokołu Przejęcia Instalacji do eksploatacji, na 
warunkach określonych w SWZ, w tym w §30 Projektu Umowy oraz w Załączniku nr 1 poniżej. 

Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy każdego szczebla, Inżynier Kontraktu, projektanci, doradcy 
techniczni, dostawcy oraz inne podmioty formalnie zaangażowane w realizację Umowy będą wskazani 
w umowie ubezpieczenia CAR/EAR jako Ubezpieczeni. Umowa ubezpieczenia będzie zawierała klauzulę 
odpowiedzialności krzyżowej (cross liability) oraz klauzulę zrzeczenia się prawa regresu (waiver of 
recourse) wobec Ubezpieczonych, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa oraz warunki 
ubezpieczenia. 

Zakres, suma ubezpieczenia, franszyzy redukcyjne, wymagane klauzule ubezpieczeniowe oraz inne 
szczegółowe parametry umowy ubezpieczenia CAR/EAR zostały określone w Załączniku nr 1 poniżej 
i pozostają wiążące dla Wykonawcy. 
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Po przejęciu Instalacji do eksploatacji odpowiedzialność ubezpieczeniowa będzie realizowana zgodnie 
z postanowieniami SWZ oraz Projektu Umowy. W okresie Asysty Technicznej Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności Asysty Technicznej 
zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, przy czym Zamawiający zapewni ochronę 
ubezpieczeniową Instalacji w ramach własnych umów ubezpieczenia mienia, a Wykonawca 
zobowiązany jest do posiadania wymaganych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 poniżej. Zasady odpowiedzialności i brak regresów między stronami w tym zakresie 
wynikają z postanowień Umowy. 

Powyższe wyjaśnienia mają charakter doprecyzowujący i nie stanowią zmiany istotnych postanowień 
SWZ ani Projektu Umowy. 

Dlaczego ta odpowiedź jest „poprawna systemowo”: 

• jednoznacznie potwierdza CAR/EAR po stronie Wykonawcy (jak w pierwotnej SIWZ); 

• zabezpiecza Zamawiającego jako Ubezpieczonego, nie beneficjenta; 

• rozwiązuje temat Asysty Technicznej, bez mieszania jej z CAR; 

• wprost spina się z Zał. nr 1 i §30 Umowy; 

• nie zmienia alokacji ryzyk w sposób nieuprawniony (brak podstaw do KIO). 

 

341 Pytanie / Wniosek: 

Załącznik Str. Pkt. Pytanie 

   W związku z przekazaną przez Państwa 
koncepcją architektoniczną prosimy o: 

1. Przekazanie rysunków ze str. 9 koncepcji w 
wersji edytowalnej. Rysunki są konieczne do 
prawidłowej wyceny elewacji. 

2 Informację, czy wykonawca może 
wprowadzać modyfikacje w przedstawionej 
koncepcji architektonicznej np. zmiana 
lokalizacji bram, zmiana gabarytów budynku. 
Zmiany takie muszą zostać wprowadzone ze 
względu na konieczność dostosowania budynku 
do proponowanej technologii. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 341 

Zamawiający dopuszcza dokonanie przez Wykonawcę modyfikacji w przedstawionej koncepcji 
architektonicznej np. zmiana lokalizacji bram, zmiana gabarytów budynku z zastrzeżeniem 
nieprzekraczania wysokości budynku oraz zgodności z decyzją OOŚ. 

Zamawiający nie posiada rysunków w innym formacie.  
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359 Pytanie / Wniosek: 

- § 30 ust. 1 – wykonawca prosi o zmianę zapisu i dostosowanie go do możliwości dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentu w formie elektronicznej, dla którego nie występuje kopia. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 359 

Zamawiający zmienia treść §30 ust. 1 Projektu Umowy nadając mu następujące brzmienie: 

1. Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu kopię dokumentu 
ubezpieczenia wraz z oryginałem tego dokumentu do wglądu (lub alternatywnie – kopię 
podpisaną przez ubezpieczyciela lub dokument w formie elektronicznej), wraz z warunkami 
ubezpieczenia i dowodami opłaconych już składek oraz wykaz terminów płatności dalszych 
składek, potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku 
z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot Umowy, na sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000 000 zł. 

 

416 Pytanie / Wniosek: 

[2] Proszę o doprecyzowanie zapisu, PFU_09 do PFU Wymagania dla części (ścieżki) edukacyjnej, 
akapit 2.2 Trasa edukacyjna przez ZOE, pkt 3. 

Trasa będzie przebiegała na zewnątrz i wewnątrz budynków, na różnych poziomach. Na trasie mogą 
znajdować się schody i winda; należy unikać drabin i pochylni. Przewidywany czas zwiedzania należy 
zaplanować na ok. 1 godzinę. Trasa edukacyjna przystosowana będzie do zwiedzania przez osoby ze 
szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami. 

Czy stwierdzenie „ze szczególnymi potrzebami” dotyczy wymagania dokładnie dla osób 
niepełnosprawnych? 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 416 

Definicja osoby za szczególnymi potrzebami jest określona w przytoczonej ustawie i rozumiana jako 
osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, 
w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu 
przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi 
osobami. 

Dla „osób ze szczególnymi potrzebami” Wykonawca dostosuje jedynie budynek administracyjny. 
W trakcie projektowania Wykonawca ograniczy ilość przeszkód architektonicznych na zewnątrz 
obiektów. 

 

423 Pytanie / Wniosek: 

[3] Czy klient przewiduje badanie radioaktywności we własnym zakresie poprzez użycie bramek 
dozymetrycznych dla strumienia RDF na projektowanym taśmociągu? 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 423  

Wykonawca musi przewidzieć dwie bramki dozymetryczne. Ich lokalizacja zostanie wskazana na etapie 
projektowania. 
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446 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

3 

Czy w ust. 9,13,14 mowa o stacjach roboczych jako w pełni funkcjonalnych stacji 
operatorskich czy tzw. "cienkich klientów" w odniesieniu do parametrów 
serwera opisanych w ust. 16 oraz 3.1.8.3 ust. 3 odnośnie redundancji stacji 
operatorskich i serwera fizycznego zwanego hostem? 

L_SWZ_ITPFKOK 
LUBLIN_IDW_2025_0
6_05_rev00 
pkt. 3.1.8.2 
pkt. 3.1.8.3 
strona 98-102 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 446 

Zamawiający wskazuje. że akceptowane jest rozwiązanie „cienkich klientów” do zredundowanego 
środowiska wirtualnego. 

 

447 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

4 
Czy w ramach Umowy należy dostarczyć jeden czy dwa serwery (fizyczne hosty), 
czyli oprócz w ITPFKOK także w Kom-Eko S.A.? 

L_SWZ_ITPFKOK 
LUBLIN_IDW_2025_0
6_05_rev00 
pkt. 3.1.8.2 
pkt. 3.1.8.3 
strona 100-102 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 447 

Zamawiający informuje, że w ramach realizacji należy dostarczyć zredundowane rozwiązanie oparte 
na dwóch fizycznych hostach. 

 

448 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

5 

Czy w ramach Umowy należy dostarczyć drugą licencję na tzw. HISTORIAN 
(oprogramowanie aplikacyjne oraz system operacyjny maszyny wirtualnej) tzn. 
oprócz w ITPFKOK także w Kom-Eko S.A.? Czy może na serwer redundantny w 
Kom-Eko będą przesyłane wyłącznie kopie plików bazodanowych bez 
konieczności licencji na redundanty serwer? 

L_SWZ_ITPFKOK 
LUBLIN_IDW_2025_0
6_05_rev00 
pkt. 3.1.8.3 
pkt. 4.15.1.3 
4) 
strona 102-182 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 448 

Zamawiający informuje, że stacje/serwery w obu lokalizacjach mają być w pełni funkcjonalne 
zapewniając pełną redundancję. Jeżeli wymaga to dodatkowej licencji, to należy dostarczyć dodatkową 
licencję. 
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449 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

6 

W pkt. 2 napisano, że "Komunikacja z system nadrzędnym musi posiadać 
redundancję." Proszę o uszczegółowienie. Czy wystarczające jest stworzenie 
ringu (dwie trasy połączeń), czy słowo "redundancja" rozumiane jest szerzej 
jako dwie niezależne odseparowane trasy (logicznie lub fizycznie - w zależności 
od wymogów Zamawiającego) zrealizowane na oddzielnych modułach/kartach 
sieciowych (pojedynczych lub podwójnych dla każdego z serwerów - w 
zależności od wymogów Zamawiającego)? 

L_SWZ_ITPFKOK 
LUBLIN_IDW_2025_0
6_05_rev00 
pkt. 4.15.1.3 
strona 181 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 449 

Zamawiający informuje, że redundancję należy rozumieć jako zabezpieczenie niezawodności 
komunikacji przy równoczesnej awarii jednego z elementów. Dotyczy struktury sieciowej, 
okablowania, interfejsów, kart komunikacyjnych. 

 

450 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

7 
Kto dostarcza SIEM? Wg. 4.16.15 jest to istniejący system Zamawiającego - 
proszę o potwierdzenie. 

L_SWZ_ITPFKOK 
LUBLIN_IDW_2025_0
6_05_rev00 
pkt. 4.16.6.1  
pkt. 4.16.15  
pkt. 4.16.16.2 
strona 189-191 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 450 

Zamawiający informuje, że SIEM jest wyłączony z zakresu Wykonawcy i zostanie dostarczony przez 
Zamawiającego. 

 

451 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

8 
Zgodnie z wyliczeniem "e." Zamawiający oczekuje przeprowadzenia testów w 
środowisku testowym, ale nie zostały przewidziane takie dostawy. Proszę o 
wyjaśnienie. 

L_SWZ_ITPFKOK 
LUBLIN_IDW_2025_0
6_05_rev00 
pkt. 4.16.12 
strona 190 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 451 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał certyfikat ISO/IEC 27001, dopuszcza jednak sytuację, 
gdzie jest on w posiadaniu podmiotu nadrzędnego (właściciela/firmy matki). 
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452 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

9 
Czy ust. 1.a. należy traktować jako spełnienie wymogów zgodnie z ISO/IEC 
27001, czy szerzej, że dopuszczone są tylko firmy posiadające taki certyfikat? 

L_SWZ_ITPFKOK 
LUBLIN_IDW_2025_0
6_05_rev00 
pkt. 4.16.18 
strona 192 

 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 452 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał certyfikat ISO/IEC 27001, dopuszcza jednak sytuację, 
gdzie jest on w posiadaniu podmiotu nadrzędnego (właściciela/firmy matki). 

 

475 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

32 
Na jakim poziomie winno być zapewniono bezpieczeństwo zakładu z 
uwzględnieniem zagrożeń cyberbezpieczeństwa (struktura sieciowa, typy 
urządzeń, itd..). Wskazane normy mogą dziś nie być wystarczające.  

PFU - Rysunek 5: 
Przykładowy 
uproszczony schemat 
elektryczny ITPFKOK 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 475 

Zamawiający wymaga, aby w zakresie cyberbezpieczeństwa sieci OT system posiadał architekturę 
sieciową zgodną z IEC 62443-3-3, a rozwój systemu powinien być zgodny z normą IEC 62443-4-1. Dla 
systemów IT należy zastosować normy co najmniej tożsame.  

 

488 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie 
Dotyczy 

dokumentu 

1 

3.1.2.1. Wymagania podstawowe 
1. Podstawowe elementy Węzła: 
c) Waga wraz z systemem rejestracji odpadów; 
10. Sterowanie bramą/szlabanami musi być realizowane zdalnie z pomieszczenia 
wagowego. Dodatkowo należy zapewnić możliwość sterowania bramą/szlabanem ze 
Sterowni ITPFKOK. Dodatkowo należy zapewnić możliwość sterowania 
bramą/szlabanem ze Sterowni ITPFKOK. 
3.1.7.7. Instalacje CTTV (telewizja przemysłowa 
1. Wykonawca zaprojektuje i wykona na terenie ITPFKOK instalację CCTV, obejmującą 
szczególnie istotne ze względu na prowadzenie i bezpieczeństwo procesu miejsca m.in.: 
- Waga wjazdowa i wyjazdowa- minimum 2 szt. na każdą z wag z technologią ANPRS. 
Na koncepcyjnym PZT wskazano pod pkt. 2 Wagę samochodową 
W związku z powyższymi zapisami PFU, w celu uniknięcia wątpliwości, prosimy o 
potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje wykonania 1 wagi wjazdowo-wyjazdowej oraz 
o wyjaśnienie lokalizacji pomieszczenia wagowego. 

PFU /3.1.2.1. i 
3.1.7.7. 
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Odpowiedź na pytanie / wniosek 488 

Zamawiający nie przewiduje w ITPFKOK pomieszczenia wagowego, zatem nie wskazuje jego lokalizacji.  

Zamawiający potwierdza zabudowę jednej wagi samochodowej. Zamawiający wymaga zastosowania 
dwóch wag przenośnikowych pracujących szeregowo. 

 

496 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie 
Dotyczy 

dokumentu 

9 
Wnioskujemy o zmianę w par. 30 ust. 1) pkt 1) – poprzez jego wykreślenie 
Ubezpieczenie NNW nie jest powszechnie zawiera w przypadku realizacji budów. 
Pracownicy są chronieni w ramach OC pracodawcy, 

par. 30 ust. 1) 
pkt 1) 
Projektu 
Umowy 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 496 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy o wykreślenie §30 ust. 1 pkt 1 Projektu Umowy. 

Zamawiający wyjaśnia, że wymagane ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) nie 
zastępuje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy i nie ma na celu ochrony interesów 
pracodawcy, lecz stanowi dodatkową ochronę osób fizycznych wykonujących prace na terenie 
budowy, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia. 

Ubezpieczenie OC pracodawcy obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone 
pracownikom, natomiast ubezpieczenie NNW zapewnia wypłatę świadczeń także w przypadkach 
niezawinionych, w tym niezależnych od odpowiedzialności pracodawcy, co w ocenie Zamawiającego 
jest uzasadnione charakterem, skalą oraz podwyższonym ryzykiem realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Zamawiający wskazuje jednocześnie, że wymagane ubezpieczenie NNW stanowi standardowy element 
zabezpieczenia osób wykonujących prace na budowie w inwestycjach o wysokiej wartości i złożoności 
technologicznej oraz pozostaje spójne z pozostałymi wymaganiami ubezpieczeniowymi określonymi 
w §30 Projektu Umowy oraz w Załączniku nr 1 do SWZ. 

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania przez Wykonawcę 
ubezpieczenia NNW na warunkach określonych w SWZ. 

 

 

Zamawiający wyjaśnia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (NNW) wszystkim osobom fizycznym wykonującym jakiekolwiek 
czynności na terenie budowy w związku z realizacją Umowy, niezależnie od podstawy prawnej 
wykonywania pracy lub świadczenia usług, w szczególności osobom zatrudnionym na 
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podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, kontraktów B2B, jak również 
pracownikom i współpracownikom podwykonawców każdego szczebla. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1, musi obejmować wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy w związku z wykonywaniem robót budowlanych, 
montażowych, instalacyjnych, rozruchowych, serwisowych lub innych czynności 
przewidzianych Umową, w tym również osoby wykonujące czynności pomocnicze, nadzorcze 
lub kontrolne. 

3. Minimalna suma ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia NNW wynosi 100 000 PLN (sto 
tysięcy złotych) na jedną osobę, przy czym suma ta stanowi górną granicę odpowiedzialności 
ubezpieczyciela za następstwa jednego nieszczęśliwego wypadku dotyczącego danej osoby. 

4. Zakres ubezpieczenia NNW musi obejmować co najmniej: 

a. śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku; 
b. trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego powstały w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku; 
c. czasową niezdolność do pracy, jeżeli jest ona standardowo objęta warunkami 

ubezpieczenia NNW. 

5. Ubezpieczenie NNW ma charakter ochrony uzupełniającej i obowiązuje niezależnie od objęcia 
danej osoby obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym w ramach systemu ubezpieczeń 
społecznych, a jego posiadanie nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
lub innych podmiotów na zasadach ogólnych, w tym odpowiedzialności cywilnej. 

6. W odniesieniu do osób, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu 
w systemie ubezpieczeń społecznych, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
odrębnego ubezpieczenia NNW spełniającego wymagania określone w niniejszym paragrafie, 
obejmującego co najmniej następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku 
z wykonywaniem czynności na terenie inwestycji. 

7. Ochrona ubezpieczeniowa NNW musi obowiązywać przez cały okres realizacji Umowy, 
począwszy od dnia przekazania Terenu Budowy, aż do dnia zakończenia robót i opuszczenia 
terenu budowy przez ostatnią osobę wykonującą czynności w ramach Umowy, niezależnie od 
przerw technologicznych lub organizacyjnych. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, aby wymogi dotyczące ubezpieczenia 
NNW były spełnione również przez wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
przy czym obowiązek ten może zostać zrealizowany zarówno poprzez zawarcie jednej zbiorczej 
umowy ubezpieczenia NNW, jak i poprzez zapewnienie, że podwykonawcy posiadają własne 
ubezpieczenia spełniające wymagania określone w Umowie. 

9. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów 
potwierdzających zawarcie i obowiązywanie ubezpieczenia NNW, w tym w szczególności kopii 
polisy lub certyfikatu ubezpieczeniowego, wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10. Brak zapewnienia ubezpieczenia NNW zgodnie z niniejszymi postanowieniami stanowi 
naruszenie Umowy i uprawnia Zamawiającego do zastosowania środków przewidzianych 
w Umowie, w tym do wstrzymania robót lub żądania niezwłocznego usunięcia naruszenia. 
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574 Pytanie / Wniosek: 

[1] Dotyczy: CZĘŚĆ III SWZ: PROJEKT UMOWY, &30 Ubezpieczenie, pkt. 4. 

Zwracamy uwagę, że w niniejszym punkcie pod pojęciem "ubezpieczenie budowy" wymienionych jest 
kilka różnych ubezpieczeń: 

Robót, urządzeń, sprzętu budowy. W tym przypadku zastosowanie ma ubezpieczenie wszystkich ryzyk 
budowy (tzw. CAR).  

Pracowników lub innych osób, za które odpowiada Wykonawca lub przy pomocy, których realizuje 
Przedmiot Umowy. 

Zapis jest tak sformułowany, że do wszystkich ubezpieczeń wymagana jest suma ubezpieczenia nie 
mniejsza niż 110% Ceny Umownej co wydaje się oczywistym błędem. Taki wymóg powinien dotyczyć 
jedynie ubezpieczenia Robót. Suma ubezpieczenia urządzeń i sprzętu powinna odpowiadać ich 
wartości lub też częściej spotykanym wariantem w ramach ubezpieczenia CAR jest ustalenie limitu 
w wysokości np. 1.000.000 lub 2.000.000 PLN w systemie tzw. na pierwsze ryzyko. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 0 

Zamawiający uwzględnia uwagę Wykonawcy dotyczącą niejednoznaczności minimalnych sum 
ubezpieczenia określonych w §30 ust. 4 Projektu Umowy i wyjaśnia, że wymóg posiadania sumy 
ubezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 110% Ceny Umownej dotyczy wyłącznie ubezpieczenia 
Robót w ramach ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR). 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia ostatnie zdanie §30 ust. 4 Projektu Umowy, nadając mu 
następujące brzmienie: 

„Ubezpieczenie to winno obejmować w szczególności ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy 
i montażu (CAR/EAR), obejmujące Roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy, a także ubezpieczenie 
następstw nieszczęśliwych wypadków osób wykonujących prace na terenie budowy, przy czym 
minimalne sumy ubezpieczenia (limity odpowiedzialności) wynoszą: 

1. w zakresie ubezpieczenia Robót – suma ubezpieczenia nie mniejsza niż 110% Ceny Umownej, 

o której mowa w §6 ust. 3 Umowy; 

2. w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – 100 000 PLN na jedną osobę; 

3. w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku 

z realizacją Umowy, w tym wobec osób trzecich – limit odpowiedzialności nie mniejszy niż 

20 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

4. w zakresie ubezpieczenia urządzeń i sprzętu budowy – do ich rzeczywistej wartości, nie więcej 

jednak niż 20 000 000 PLN, przy czym dopuszcza się ustalenie limitu w systemie pierwszego 

ryzyka.” 

Pozostałe postanowienia §30 Projektu Umowy oraz wymagania dotyczące ubezpieczeń określone 
w Załączniku nr 1 do SWZ pozostają bez zmian. 
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594 Pytanie / Wniosek: 

[3] Prosimy o doprecyzowanie, iż niezależnie od treści §5 ust. 6, w przypadku wystąpienia powodów 
określonych w ust. 7, Zamawiający zmieni ramowe terminy realizacji podane w Ramowym 
Harmonogramie Realizacji Umowy oraz terminy określone w Szczegółowym Harmonogramie 
Rzeczowo-Finansowym. Takie działanie powinno być obligatoryjne, ponieważ okoliczności nie dotyczą 
wykonawcy. 

Ponadto prosimy o modyfikację treści §5ust. 7 pkt 1 i nadanie nowego brzmienia: opóźnienia 
w uzyskaniu pozwoleń administracyjnych bezpośrednio związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, 
w przypadku prawomocnego uchylenia bądź wstrzymania wykonania decyzji lub wstrzymania 
postępowania o pozwolenie na budowę dla Przedsięwzięcia, które będą wynikać z przyczyn nieleżących 
po stronie Wykonawcy; 

Ponadto prosimy o wprowadzenie nowej okoliczności w §5 ust. 7: 

9.) opóźnień wynikających z przedłużających się uzgodnień wymaganych do realizacji, w tym 
z właścicielami działek sąsiadujących z działką, na której będzie realizowane Przedsięwzięcie, 
gestorami sieci energetycznej i cieplnej, zarządem dróg, które będą wynikać z przyczyn nieleżących po 
stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 0 

W odpowiedzi na niniejszy wniosek Wykonawcy Zamawiający zmienia zapisy Projektu Umowy 
w następujący sposób: 

§5 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

6. Zmiana Ramowego Harmonogramu Realizacji Umowy lub Szczegółowego Harmonogramu 
Rzeczowo-Finansowego wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu, 
przy czym Zamawiający i Inżynier Kontraktu nie może odmówić takiej zgody, jeżeli powodem 
zmiany Harmonogramu jest jedna lub kilka okoliczności wskazanych w ust. 7 poniżej. 

§5 ust. 7 pkt. 1) otrzymuje następujące brzmienie: 

1) opóźnienia w uzyskaniu pozwoleń administracyjnych bezpośrednio związanych z realizacją 
Przedmiotu Umowy, w przypadku prawomocnego uchylenia bądź wstrzymania wykonania 
decyzji lub wstrzymania postępowania o pozwolenie na budowę dla Przedsięwzięcia, które 
będą wynikać z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 

W §5 ust. 7 dodaje się pkt. 9) w następującym brzmieniu: 

9) opóźnień wynikających z przedłużających się uzgodnień wymaganych do realizacji, w tym 
z właścicielami działek sąsiadujących z działką, na której będzie realizowane Przedsięwzięcie, 
gestorami sieci energetycznej i cieplnej, zarządem dróg, które będą wynikać z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy. 

 

595 Pytanie / Wniosek: 

[4] W §5 ust. 3 przyjęta formuła rozpoczęcia realizacji od podpisania umowy przez Zamawiającego jest 
nieprecyzyjna. Prosimy przyjęcie rozwiązania zgodnie z którym, rozpoczęcie realizacji Umowy 
uzależnione jest od podpisania umowy przez Strony. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 595 

Zapis ten został zmieniony zgodnie z odpowiedzią na Pytanie / Wniosek 273 (w Serii 3).  
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596 Pytanie / Wniosek: 

[5] Prosimy o dodanie zapisu w §9 ust. 17 polegającego na wprowadzeniu możliwości 
wcześniejszego rozliczenia zaliczki przez Wykonawcę poprzez potrącenie w wysokości 10% z każdej 
wystawionej faktury aż do całkowitej spłaty zaliczki za zakończone i odebrane Elementy ITPFKOK, 
wyszczególnione w Ramowym Harmonogramie Realizacji Umowy, na poczet których wypłacana jest 
zaliczka. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 596 

Celem doprecyzowania zapisów, Zamawiający zmienia §9 ust. 17 i 18 nadając mu następujące 
brzmienie: 

17. Zaliczka będzie spłacane przez proporcjonalne potrącenia z wynagrodzenia za zakończone 
i odebrane Elementy ITPFKOK, na poczet których wypłacana jest zaliczka, wyszczególnione 
w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Umowy. 

18. Potrącenia będą dokonywane w wysokości 10% wynagrodzenia za zakończone i odebrane 
Elementy ITPFKOK, aż do pełnego rozliczenia zaliczki. 

 

597 Pytanie / Wniosek: 

[6] Prosimy o następującą zmianę zobowiązania Zamawiającego w §10 ust. 3: 

„Zapewnienie Wykonawcy dostępu do mediów niezbędnych do prowadzenia budowy 
i przeprowadzenia rozruchów, w tym energii elektrycznej i wody, o wydajności wskazanej przez 
Wykonawcę, wskazując ich miejsca poboru - w granicach dostępności mediów na Terenie Budowy. 
Koszty wynikające z korzystania z energii elektrycznej oraz zainstalowania urządzeń mierzących jej 
zużycie ponoszone będą przez Wykonawcę." Oraz dodanie następujących zobowiązań: 

− Zapewnienie personelu w celu szkolenia i obsługi instalacji podczas rozruchów pod nadzorem 
Wykonawcy. 

− Zapewnienie odbioru ciepła oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń i zgód na wyprowadzenie 
do sieci elektrycznej i sieci ciepłowniczej wyprodukowanej podczas Rozruchu (w tym 
Eksploatacji próbnej) energii elektrycznej i cieplnej. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 597 

Zamawiający częściowo przychyla się do wniosku Wykonawcy wprowadzając na końcu w §10 
dodatkowe ust. 11 o następującej treści: 

11. Zapewnienia swojego personelu w celu szkolenia i obsługi Instalacji podczas Rozruchów i szkoleń 
prowadzonych przez Wykonawcę. 

 

598 Pytanie / Wniosek: 

[7] Prosimy o dodanie w §13 ust. 4 następującego zapisu: 

W przypadku wprowadzenia modyfikacji w oprogramowaniu sterującym przez Zamawiającego 
w okresie gwarancji, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z tych zmian. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 598 

Zamawiający częściowo przychyla się do wniosku Wykonawcy zmieniając §13 ust. 4 w następujący 
sposób: 
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4. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i zainstaluje oraz skonfiguruje 
oprogramowanie sterujące pracą ITPFKOK oraz oprogramowanie narzędziowe wraz z nośnikami 
i nieograniczonymi w czasie licencjami na użytkowanie w zakresie umożliwiającym sterowanie, 
wizualizację, diagnostykę, usuwanie usterek, modyfikację i rozwój oprogramowania sterującego. 
W przypadku wprowadzenia w Okresie Gwarancji przez Zamawiającego, bez uzgodnienia 
z Wykonawcą, modyfikacji w oprogramowaniu sterującym, Wykonawca nie będzie ponosił 
odpowiedzialności za ewentualne wady wynikające z tych zmian. 

 

599 Pytanie / Wniosek: 

[8] Prosimy o dodanie w §19 ust. 8 następującego zapisu: 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Prac przez podmioty 
wskazane przez Zamawiającego w ramach wykonania zastępczego. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 599 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia §19 ust. 8 zgodnie z jego wnioskiem, 
dopisując jako drugie zdanie w ust. 8 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Prac przez podmioty 
wskazane przez Zamawiającego w ramach wykonania zastępczego. 

 

600 Pytanie / Wniosek: 

[9] Prosimy o wprowadzenie modyfikacji w §30 ust. 4. Zamawiający ustalił limit 110% Ceny Umownej 
zarówno dla ubezpieczenia CAR (Roboty, urządzenia, sprzęt budowy), jak również ubezpieczenia 
pracowników (NNW lub OC Pracodawcy - nie wiadomo). Zwracamy uwagę, że ubezpieczenie CAR to 
przede wszystkim ochrona dla szkód rzeczowych powstałych w realizowanych robotach. Dla ochrony 
wypadków pracowników służą ubezpieczenia NNW (jest o nim mowa w §30 ust. 3 pkt 1), OC 
Pracodawcy (z reguły zawarte w ubezpieczeniu OC działalności), a dla ochrony wypadków innych osób 
służy ubezpieczenie OC działalności. Postulujemy by doprecyzować, odpowiednio rozgraniczyć 
i dopasować sumy ubezpieczenia do poszczególnych rodzajów wymaganych ubezpieczeń zgodnie 
z dobrymi praktykami rynkowymi. Literalnie czytając aktualny zapis to ubezpieczenie pracowników 
(NNW lub OC Pracodawcy - nie wiadomo) powinno opiewać na wartość kontraktu co jest oczywiście 
nieosiągalne. 

Wnosimy o ograniczenie limitu ubezpieczenia CAR do 100% Ceny Umownej, zgodnie z dobrymi 
praktykami rynkowymi. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 600 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na Pytanie / Wniosek 496 oraz 0. 

 

601 Pytanie / Wniosek: 

[10] Prosimy o dodanie do §32 ust. 3 nowych punktów: 6) Wykonawca może odstąpić od Umowy 
w całości lub w części, jeżeli z powodu uchylenia lub stwierdzenia nieważności Decyzji Środowiskowej 
stwierdzona zostanie nieważność pozwolenia na budowę dla Przedsięwzięcia lub gdy zostaną 
wstrzymane Roboty Budowalne przez odpowiedni organ administracji publicznej, a Zamawiający nie 
zapewni w terminie 60 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności, Decyzji Środowiskowej lub nowej 
decyzji środowiskowej pozwalającej na kontynuowanie Prac. 
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7) Wykonawca może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli Zamawiający nie wykonuje 
obowiązku wstrzymania realizacji Umowy, zmiany Ramowego Harmonogramu Realizacji Umowy lub 
Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, lub nie dokonuje uzasadnionego pokrycia 
kosztów związanych ze wstrzymaniem Prac. 

Prosimy o modyfikację ostatniego zdania §32 ust.3 Umowy: Prawo odstąpienia od Umowy może być 
realizowane w terminie 45 dni od powzięcia przez Wykonawcę wiedzy o okoliczności lub 
okolicznościach określonych powyżej w pkt 1-4 oraz 6 i 7. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 601 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia §32 ust. 3 dopisując punkty 6) i 7) zgodnie 
z jego wnioskiem oraz dostosowując odwołania w ostatnim zdaniu tego paragrafu. 

6) z powodu uchylenia lub stwierdzenia nieważności Decyzji Środowiskowej stwierdzona 
zostanie nieważność pozwolenia na budowę dla Przedsięwzięcia lub gdy zostaną 
wstrzymane Roboty Budowalne przez odpowiedni organ administracji publicznej, 
a Zamawiający nie zapewni w terminie 60 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności, lub 
w innym terminie uzgodnionym przez Strony, Decyzji Środowiskowej lub nowej decyzji 
środowiskowej pozwalającej na kontynuowanie Prac. 

Prawo odstąpienia od Umowy może być realizowane w terminie 45 dni od powzięcia przez 
Wykonawcę wiedzy o okoliczności lub okolicznościach określonych powyżej w pkt 1)-6). 

Równocześnie wprowadza się następujący punkt 11) w §32 ust. 1: 

11) Z powodu uchylenia lub stwierdzenia nieważności Decyzji Środowiskowej stwierdzona 
zostanie nieważność pozwolenia na budowę dla Przedsięwzięcia lub gdy zostaną 
wstrzymane Roboty Budowalne przez odpowiedni organ administracji publicznej, 
a Zamawiający nie zapewni w terminie 60 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności, lub 
w innym terminie uzgodnionym przez Strony, Decyzji Środowiskowej lub nowej decyzji 
środowiskowej pozwalającej na kontynuowanie Prac. 

 

602 Pytanie / Wniosek: 

[11] Prosimy wprowadzić w §31 nowe ust. 10,11 i 12 w brzmieniu: 

11. W przypadku gdy z uwagi na wynik toczącego się postępowania w sprawie dotyczącej 
zaskarżenia Decyzji Środowiskowej lub w przypadku konieczności wszczęcia postępowania o wydanie 
nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia, konieczne będzie dokonanie 
zmian w PFU lub Dokumentacji Projektowej, Strony niezwłocznie ustalą stan zaawansowania w pracach 
Wykonawcy nad Dokumentacją Projektową, zakres koniecznych zmian oraz ustalą niezbędny czas dla 
dokonania zmian w PFU lub Dokumentacji Projektowej. Wykonawca jest upoważniony a Zamawiający 
zobowiązany do pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów bezpośrednich i pośrednich wraz 
z marżą przyjętą w ofercie Wykonawcy, a jakie Wykonawca poniósł w związku ze zmianą Dokumentacji 
Projektowej lub PFU. 

12. W przypadku gdy w dniu uzyskania ostatecznej lub natychmiast wykonalnej decyzji 
o pozwoleniu na budowę dla Przedsięwzięcia, Decyzja Środowiskowa lub nowa decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskana w związku z uchyleniem poprzedniej Decyzji 
Środowiskowej, nie będzie decyzją ostateczną, Roboty Budowlane prowadzone na podstawie takiego 
pozwolenia będą realizowane na wyłączne ryzyko Zamawiającego. 

Zamawiający ponosi ryzyko i pełną odpowiedzialność za następstwa stwierdzenia nieważności 
wydanego pozwolenia na budowę lub wstrzymania robót budowlanych przez upoważnione organy 
administracji publicznej. 
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13. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich 
czynnościach sądu, organów oraz stron postępowania w sprawach które mogą mieć wpływ na 
realizację Umowy lub Przedsięwzięcia. Skutki opóźnienia lub zaniechania przekazania takich informacji 
Wykonawcy obciążają Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym 
w postępowaniach sądowych i administracyjnych mających wpływ na realizację Przedsięwzięcia, 
działając w dobrej wierze oraz z należytą starannością, w celu zapewnienia terminowej realizacji 
Przedsięwzięcia. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 602 

Zamawiający częściowo przychyla się do wniosku Wykonawcy i dopisuje w §31 ust. 11), 12 i 13) 
w następującej treści: 

11. W przypadku, gdy z uwagi na wynik toczącego się postępowania w sprawie dotyczącej zaskarżenia 
Decyzji Środowiskowej lub w przypadku konieczności wszczęcia postępowania o wydanie nowej 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia, konieczne będzie dokonanie 
zmian w PFU lub Dokumentacji Projektowej, Strony niezwłocznie ustalą stan zaawansowania 
w pracach Wykonawcy nad Dokumentacją Projektową, zakres koniecznych zmian oraz ustalą 
niezbędny czas dla dokonania zmian w PFU lub Dokumentacji Projektowej. Wykonawca jest 
upoważniony, a Zamawiający zobowiązany do pokrycia wszelkich uzasadnionych 
i udokumentowanych kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku ze zmianą Dokumentacji 
Projektowej lub PFU. 

12. W przypadku, gdy w dniu uzyskania ostatecznej lub natychmiast wykonalnej decyzji o pozwoleniu 
na budowę dla Przedsięwzięcia, Decyzja Środowiskowa lub nowa decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach, uzyskana w związku z uchyleniem poprzedniej Decyzji Środowiskowej nie będzie 
decyzją ostateczną, przy czym uchylenie poprzedniej nie będzie zawinione przez Wykonawcę, 
Roboty Budowlane prowadzone na podstawie takiego pozwolenia będą realizowane na wyłączne 
ryzyko Zamawiającego, o ile Zamawiający podejmie decyzję o kontynuacji robót.  

13. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich 
czynnościach sądu, organów oraz stron postępowania, w sprawach które mogą mieć wpływ na 
realizację Umowy lub Przedsięwzięcia. Skutki opóźnienia lub zaniechania przekazania takich 
informacji Wykonawcy obciążają Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy 
z Zamawiającym w postępowaniach sądowych i administracyjnych mających wpływ na realizację 
Przedsięwzięcia, działając w dobrej wierze oraz z należytą starannością, w celu zapewnienia 
terminowej realizacji Przedsięwzięcia. 

 

603 Pytanie / Wniosek: 

[12] Prosimy o wprowadzenie w §32 dodatkowego ust. 7 w brzmieniu: W przypadku, gdyby 
wstrzymanie Prac z przyczyn, o których mowa w §5 ust. 7 pkt 1, miałoby trwać dłużej niż łącznie 180 
dni, Wykonawca jest upoważniony do odstąpienia od Umowy na zasadach podanych w Umowie 
w szczególności w § 32 ust. 3,4 Umowy, dotyczących uprawnienia Wykonawcy do odstąpienia od 
Umowy. Wykonawcy przysługuje w takim przypadku wynagrodzenie za dotychczas zrealizowane prace 
oraz zwrot wszelkich poniesionych uzasadnionych kosztów bezpośrednich i pośrednich. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 603 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dopisuje w§32 ust. 7 w następującej treści: 

7. W przypadku, gdyby wstrzymanie Prac z przyczyn, o których mowa w §5 ust. 7 pkt 1, miałoby trwać 
dłużej niż łącznie 180 dni, Wykonawca jest upoważniony do odstąpienia od Umowy na zasadach 
podanych w Umowie w szczególności w § 32 ust. 3 i 4 Umowy, dotyczących uprawnienia 
Wykonawcy do odstąpienia od Umowy. Wykonawcy przysługuje w takim przypadku 
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wynagrodzenie za dotychczas zrealizowane prace oraz zwrot wszelkich poniesionych, 
uzasadnionych i udokumentowanych kosztów. 
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Gdziekolwiek mowa o ubezpieczeniu: 
a.  ubezpieczenie CAR/EAR 
b. ubezpieczenie Robót  
c. ubezpieczenie budowy 

należy to rozumieć jako jedno i to samo ubezpieczenie - ubezpieczenie wszystkich ryzyk 
budowy i montażu (CAR/EAR). 

2. Gdziekolwiek mowa o sumie NNW należy to rozumieć jako 100 000 tys./osobę. 

3. Gdziekolwiek mowa o „ubezpieczeniu zdarzeń nagłych” należy przez to rozumieć 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach CAR (TPL)”, 

4. Gdziekolwiek mowa o ubezpieczeniu sprzętu i urządzeń budowy i jego wartości należy przez 
to rozumieć „do wartości rzeczywistej, z dopuszczeniem limitu w systemie pierwszego ryzyka”. 

5. Gdziekolwiek mowa o „podmiotach objętych ubezpieczeniem NNW” należy przez to rozumieć 
„osoby wykonujące prace na terenie budowy, niezależnie od formy zatrudnienia, w tym 
pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy”. 

6. Okres objęcia ochroną oznacza czas od dnia przekazania Terenu Budowy do dnia zakończenia 
robót / podpisania Protokołu Przejęcia, zgodnie z §30 Umowy. 
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ZAŁĄCZNIK 1 

 

 

1. UBEZPIECZENIA [ZAWARTE PRZEZ WYKONAWCĘ] 

1.1. Zamawiający zawrze na swój koszt umowę ubezpieczenia ryzyk budowy - montażu 
CAR/EAR we własnym imieniu i na własną rzecz oraz wszystkich Wykonawców 
i Podwykonawców każdego szczebla, Inżynierów, Doradców Technicznych, Architektów, 
konsultantów, Służb Inspekcyjnych i Dostawców wykonujących prace na terenie budowy 
wyłącznie w zakresie działań realizowanych na terenie budowy, oraz wszystkich 
pozostałych osób i podmiotów formalnie zaangażowanych w realizację Kontraktu 
(Ubezpieczeni) w ramach swoich interesów, praw, obowiązków, działań i zaniechań 
związanych z wykonaniem Umowy. 

1.2. Ubezpieczenie będzie utrzymane w całym okresie realizacji kontraktu tj. od dnia wejścia 
na plac budowy (rozpoczęcia prac) pierwszego wykonawcy lub rozładowania pierwszej 
dostawy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bądź innego dokumentu 
uprawniającego do oddania inwestycji do użytkowania.  

1.3. Ubezpieczenie zostanie zawarte w systemie od wszystkich ryzyk (construction all risks/ 
ereaction all risks insurance). Ochroną zostaną objęte szkody, które mogą powstać 
w związku z nagłymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami podczas fazy budowy/montażu. 
Ochroną ubezpieczeniową objęte będą wykonane roboty oraz mienie, m.in. w trakcie 
budowy, montażu, prób i testów lub składowania w miejscu ubezpieczenia (teren 
budowy oraz miejsca składowania poza nim), w tym dostawy inwestorskie (jeśli będą 
występowały), na sumę ubezpieczenia odpowiadającą wynagrodzeniu netto (bez 
podatku VAT) powiększoną o wartość dostaw Inwestorskich (jeśli będą występowały).  

 

1.4. Ubezpieczenie w zakresie uwzględniającym rozsądną handlowo ofertę będzie zawarte 
na warunkach odpowiadających co najmniej standardowi warunków monachijskich 
(Munich Re). Podstawowy zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony przynajmniej 
o następujące klauzule dodatkowe:  
a) klauzula 001 – ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków; 
b) okres gwarancyjny - konserwacja rozszerzone pokrycie - klauzula 004 - w okresie 

nie krótszym niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego; 
c) okres gwarancyjny – konserwacja prosta - klauzula 003 - w okresie nie krótszym niż 

24 miesiące po zakończeniu obowiązywania klauzuli 004; 
d) ryzyko dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej 

i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego; 
e) ryzyko prób i testów w tym prób gorących – dopuszcza się limit czasowy uzależniony 

od rzeczywistej długości prób i testów (zakres zgodny co najmniej z klauzulą 100); 
f) ryzyko projektanta i producenta - klauzula 115/200 lub odpowiadająca temu 

standardowi; 
g) pokrycie ryzyka części wadliwych – z uwzględnieniem dostępnych rynkowo limitów 

odpowiedzialności; 
h) ryzyko szkód w mieniu otaczającym (w przypadku wystąpienia przedmiotowego 

ryzyka); 
i) klauzula 013 – ubezpieczenie od składowania poza trenem budowy - ubezpieczone 

będą szkody w ubezpieczonym mieniu składowanym poza placem budowy; 
j) ryzyko dodatkowych kosztów wynagrodzenia ekspertów/rzeczoznawców; 
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k) klauzula wzrostu wartości kontraktu - przynajmniej 120% pierwotnej sumy 
ubezpieczenia; 

l) klauzula 113 - ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca 
dostaw/magazynów/producentów na teren budowy z włączeniem szkód podczas 
załadunku i rozładunku; 

m) klauzulę reprezentantów; 
n) klauzulę wstrzymania prac (standstill cover); 
o) klauzulę ukończonych etapów budowy i częściowo odebranych do użytkowania 

(klauzula 116 i 116/1); 
p) klauzula pokrycia kosztów działań, mających na celu zapobieżenie szkodzie lub 

zmniejszenie jej rozmiarów jak również kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie. 

1.5. Wyłączenia odpowiedzialności, klauzule zawężające lub obostrzające ochronę, limity 
odpowiedzialności oraz franszyzy redukcyjne będą stosowane w zakresie zgodnym 
z praktyką rynkową na dzień negocjowania i zawierania umowy ubezpieczenia. 
Generalny Wykonawca, Wykonawca, Podwykonawca lub dalsi podwykonawcy 
zobowiązani będą do przestrzegania wytycznych ubezpieczyciela w zakresie 
prowadzenia prac budowlanych. 

1.6. Generalny Wykonawca, Wykonawca, Podwykonawca lub dalsi podwykonawcy 
zobowiązani są do dołożenia należytej staranności w zakresie realizacji umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności: 
a) dostarczenia niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją umowy, 

a w szczególności likwidacją szkód; 
b) umożliwienia przeprowadzenia okresowych audytów realizacji prac i ryzyka 

związanego z realizacją inwestycji.  

1.7. Odszkodowania należne z tytułu umowy ubezpieczenia: Generalnemu Wykonawcy, 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom lub innym podmiotom 
objętych Umową będą płatne Generalnego Wykonawcy, Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy za pośrednictwem Inwestora i mogą być przeznaczone 
przez Generalnego Wykonawcę, Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszych 
podwykonawców wyłącznie na przywrócenie stanu sprzed powstania szkody. 
Zamawiający może z kwot odszkodowań, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
potrącać swoje należności wobec Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszych podwykonawców lub innych podmiotów objętych Umową.  

1.8. W przypadku wypłaty odszkodowania każdy z ubezpieczonych uczestniczy we 
franszyzach/ udziałach własnych w takiej proporcji, w jakiej uczestniczy w wypłaconym 
odszkodowaniu w związku z jednym zdarzeniem losowym.  

1.9. Wykonawca na własny koszt ubezpieczy i zapewni ciągłość ochrony ubezpieczeniowej 
przez cały okres obowiązywania Umowy w zakresie następujących ryzyk: 

1.9.1. Ubezpieczenia kluczowych maszyn budowano-montażowych Wykonawcy, 
Podwykonawców, dalszych podwykonawców; 

1.9.2. Ubezpieczenie mienia w transporcie; 

1.9.3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej; 

1.9.4. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) Wykonawcy. 
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1.10. Ubezpieczenie kluczowych maszyn budowlano - montażowych Wykonawcy, 
Podwykonawców i dalszych podwykonawców: 

1.10.1. Wykonawca winien zapewnić ubezpieczenie kluczowych maszyn i urządzeń 
związanych z realizacją Umowy. 

1.10.2. Zamawiający nie definiuje szczegółowych warunków ubezpieczenia 
w przedmiotowym zakresie, nie mniej jednak wskazuje, iż ubezpieczenia winny być 
zawarte z uwzględnieniem dobrego standardu rynkowego. 

1.11. Ubezpieczenie mienia w transporcie. 

1.11.1. Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia mienia w transporcie dla planowanych 
dostaw, nie później niż dzień przed rozpoczęciem pierwszego transportu/ tranzytu/ 
od dnia otrzymania zawiadomienia o gotowości do pierwszej wysyłki, do dnia 
zakończenia rozładunku ostatnich produktów na Teren Budowy. 

1.11.2. Ubezpieczonymi w ramach umowy ubezpieczenia mienia w transporcie będą: 
Zamawiający, Wierzyciele (jeżeli istnieją), Wykonawca i Podwykonawcy dowolnego 
szczebla, pracownicy i przedstawiciele powyższych podmiotów.  

1.11.3. Ubezpieczenie będzie zawarte na sumę ubezpieczenia odpowiadającą  maksymalnej 
wartości ładunku na jednym środku transportu i/lub w miejscu składowania. 
W przypadku CIF zadeklarowana suma ubezpieczenia powinna odpowiadać 110% 
maksymalnej wartości ładunku.  

1.11.4. Zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien być co najmniej równoważny ochronie 
wynikającej z instytutowej klauzuli ładunkowej (A) ICC (A) 1/1/0, o ile warunki 
i klauzule ograniczające mogą być stosowane zgodnie z aktualnie obowiązująca 
praktyka rynkową. 

1.11.5. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować: 
a) Automatyczną ochronę dla ponownej wysyłki; 
b) Ubezpieczenie czasowego składowania. 

1.11.6. Wyłączenia odpowiedzialności, klauzule zawężające, limity odpowiedzialności oraz 
franszyzy redukcyjne będą stosowane w zakresie zgodnym z praktyką rynkową na 
dzień negocjowania i zawierania umowy ubezpieczenia. 

1.12. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej i posiadanego mienia: 

1.12.1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, posiadania oraz 
użytkowania mienia, obejmującej szkody, które mogą powstać w czasie lub w związku 
z realizacją Umowy, a także szkody związane z działaniami Podwykonawców. 

1.12.2. Zakres ochrony powinien obejmować szkody osobowe i szkody rzeczowe, zarówno 
w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum 
cessans) powstałe w trakcie okresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmie ochroną 
odpowiedzialność Zamawiającego, Wykonawcy (Konsorcjum Wykonawców), 
Podwykonawców (i ich przedstawicieli) zatrudnieni przy realizacji części Umowy, 
osoby przeprowadzające uruchomienia i pomiary oraz wszelkie inne osoby 
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zatrudnione w związku z wykonywaniem Umowy. Zakres ochrony winien obejmować 
odpowiedzialność wzajemną między podmiotami objętymi ochroną na podstawie 
wymaganej umowy ubezpieczenia. 

1.12.3. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo 
obejmować w szczególności: 
a) szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem; 
b) szkody wyrządzone przez podwykonawców i dalszych wykonawców; 
c) szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych (tzw. 

czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialności min. 10.000.000 zł na 
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia; 

d) szkody spowodowane wadą produktu lub wykonanej usługi; 
e) szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie 

odbiorcy (completed operations);  
f) szkody polegające na poniesieniu kosztów dodatkowych na demontaż 

wadliwego produktu oraz montaż produktu wolnego od wad, z limitem 
odpowiedzialności min. 10 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia; 

g) szkody powstałe podczas prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych, prac 
prowadzonych przy użyciu materiałów wybuchowych, młotów 
pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów innych podobnych urządzeń 
w związku z prowadzonymi pracami kontraktowymi; 

h) szkody rzeczowe powstałe wskutek wibracji, osłabienia elementów nośnych 
albo usunięcia się lub osłabienia nośności gruntu polegające na zawaleniu się 
obiektu budowlanego, oderwania się części obiektu budowlanego, pęknięciu 
jeżeli zagraża to stabilności budynku lub budowli – z limitem odpowiedzialności 
min. 20 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, 
z zastrzeżeniem, że szkody osobowe będą pokryte do pełnej wysokości sumy 
gwarancyjnej 

i) szkody powstałe w instalacjach podziemnych;  
j) szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające 

obowiązkowemu ubezpieczeniu OC; 
k) szkody powstałe w mieniu powierzonym  (pozostającym pod opieką lub pod 

kontrola podwykonawców) – dopuszczalna granica wynosi 20.000.0000 zł; 
l) szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem usługi, naprawy, obróbki,  
m) szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych;  
n) szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem 

środowiska substancjami szkodliwymi wynikłe wskutek zdarzenia o charakterze 
nagłym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntów, 
drzewostanu lasów i parków, z limitem odpowiedzialności co najmniej 10 000 
000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;  

o) szkody poniesione przez pracowników (OC pracodawcy);  
p) Franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym, 

w wysokości nieprzekraczającej 10 000 zł dla szkód rzeczowych oraz 10% 
odszkodowania, nie mniej niż 10 000 zł dla czystych strat finansowych, 
z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych w odniesieniu do szkód 
osobowych.  

1.12.4. Ubezpieczenia OC Wykonawcy będzie obejmować odpowiedzialność cywilną 
deliktową, kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 50 000 000,00 zł na 
jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia – suma 
gwarancyjna dedykowana dla przedmiotowej Umowy. 
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1.13. Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej Projektantów: 

1.13.1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy 
ubezpieczenia OC zawodowej obejmującej ochroną odpowiedzialność 
Wykonawcy (Konsorcjum Wykonawców) oraz osób, którymi posługuje się on 
w związku z realizacją Umowy, w tym także Podwykonawców z tytułu czynów 
niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), 
w związku z nieprawidłowymi działaniami lub zaniechaniami zawodowymi 
mającymi miejsce w okresie ubezpieczenia (act committed). 

1.13.2. Okres ubezpieczenia obejmować będzie co najmniej okres obowiązywania 
Umowy oraz okres, przed którym wykonano wszelkie prace projektowo- 
dokumentacyjne niezbędne do realizacji Umowy. 

1.13.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia ubezpieczenia na bazie claims 
made z zastrzeżeniem zastosowania okresu dodatkowego na zgłaszanie 
roszczeń obejmującego 3 lata od daty zakończenia okresu rękojmi za wady 
i gwarancji jakości. 

1.13.4. Zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej powinien 
obejmować szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, 
zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych 
korzyści (lucrum cessans). Ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo 
rozszerzona na: 
a) szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem; 
b) szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego (każdego 

stopnia), w zakresie obejmującym realizowane przez nich prace; 
c) koszty przebudowy, rekonstrukcji przedmiotu prac projektowych nawet 

wtedy, gdy nie doszło do wyrządzenia szkody w mieniu polegającej na 
uszkodzeniu lub zniszczeniu, a wnoszona budowla jest dotknięta wadą; 

d) koszty przeprojektowania, które zostaną poniesione przez osobę trzecią 
w następstwie szkody wynikłej z uchybienia ubezpieczonego; 

e) szkody polegające na konieczności poniesienia przez osoby trzecie kosztów 
w związku z nałożonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami, 
należnościami, o ile wynikają z uchybień ubezpieczonego; 

f) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminów lub 
kosztów, o ile stanowi ono następstwo uchybienia ubezpieczonego; 

g) szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku 
z zanieczyszczeniem środowiska, z limitem odpowiedzialności min. 
5 000 000 zł; 

h) franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie 
rynkowym w wysokości nieprzekraczającej 20 000 zł dla szkód rzeczowych, 
10% odszkodowania, nie mniej niż 10 000 zł dla czystych strat finansowych, 
z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych w odniesieniu do 
szkód osobowych. 

1.13.5. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej będzie 
obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową z sumą 
gwarancyjną nie niższą niż 15 000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w 
rocznym okresie ubezpieczenia – – suma gwarancyjna dedykowana dla 
przedmiotowej Umowy. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej 
będzie obejmować wszelkie usługi projektowe, wynikające z pełnienia funkcji w 
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budownictwie, usługi im towarzyszące jak nadzór autorski, inwestorski o ile 
będą wykonywane w związku z realizacją Umowy. 

 

1.14. Ubezpieczenie – Postanowienia Ogólne 

1.14.1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednie polisy ubezpieczeniowe 
potwierdzające zawarcie przez niego umów ubezpieczenia, a także warunków 
na jakich ubezpieczenia zostały zawarte wraz z dowodami opłacenia składek 
(jeżeli ochrona ubezpieczeniowa zależy od płatności składki) dla każdej ze 
wskazanych umów ubezpieczenia w terminie 10 dni od zawarcia Umowy. Jeżeli 
składka jest płatna w ratach, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
potwierdzenie opłacenia każdej raty nie później niż w dniu płatności 
określonym w umowie ubezpieczenia. Zamawiający dopuszcza możliwość 
złożenia innych dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia 
na wymaganych warunkach oraz istnienie ważnej ochrony ubezpieczeniowej – 
np. certyfikatów wystawionych przez ubezpieczyciela lub brokera – o ile 
dokumenty te zawierają szczegółowe informacje o warunkach udzielanej 
ochrony ubezpieczeniowej. 

1.14.2. Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy ma upłynąć okres ubezpieczenia 
z tytułu jakiejkolwiek wymaganej umowy ubezpieczenia, Wykonawca 
niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy 
ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami Umowy, w terminie najpóźniej 7 dni 
przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia.  

1.14.3. Treść powyższych dokumentów powinna zapewnić Zamawiającemu możliwość 
weryfikacji realizacji wymogów Umowy, w tym w szczególności w zakresie 
wysokości sum gwarancyjnych/sum ubezpieczenia, limitów odpowiedzialności, 
mających zastosowanie franszyz lub udziałów własnych, okresu oraz zakresu 
ubezpieczenia.  

1.14.4. W przypadku wymaganego Umową dokumentu sporządzonego w języku innym 
niż język polski, Wykonawca powinien przekazać taki dokument każdorazowo 
wraz z jego tłumaczeniem na język polski.  

1.14.5. Jeżeli wskazane powyżej umowy ubezpieczenia nie zostaną zawarte lub jeśli 
dokumenty potwierdzające ich zawarcie i ich warunki (w tym opłacenie składki, 
o ile będą wymagane) nie zostaną dostarczone w terminie bądź zakres ochrony 
będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego 
w Umowie, lub zapisy umów ubezpieczenia zostaną zmienione w jakikolwiek 
sposób i stopniu na niekorzyść Zamawiającego bez zgody Zamawiającego, bądź 
gdy Wykonawca świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia 
lub warunków tych umów ubezpieczenia: 
a) do czasu przedstawienia Zmawiającemu ww. dokumentów spełniających 

wymagania Umowy, Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą 
Wykonawcy Wynagrodzenia, bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego 
tytułu, lub 

b) Zamawiający może samodzielnie zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę 
kosztami, w tym składką oraz odsetkami, jakiejkolwiek tak zawartej umowy 
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ubezpieczenia, wzywając Wykonawcę do zapłaty w terminie 7 dni od 
otrzymania wezwania lub dokonując potrącenia z Wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

1.14.6. Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych 
ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako 
ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy. 

1.14.7. Niezależnie od ubezpieczeń wskazanych poniżej, w okresie obowiązywania 
Umowy, Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy wszelkie inne, wymagane przez 
prawo umowy ubezpieczenia, w tym Wykonawca zapewni, żeby wszystkie 
osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w ramach 
realizacji Umowy posiadały, przez okres wykonywania przez nie zadań, polisy 
ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej na sumy gwarancyjne nie 
mniejsze niż wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia aktualnych polis ubezpieczeniowych na każde 
żądanie Zamawiającego. 

1.14.8. Zamawiający dopuszcza przedstawienie polisy ubezpieczeniowej z sumą 
gwarancyjną (oraz innymi kwotami, w tym sublimitami) wyrażoną w EUR (euro) 
lub w zł (złoty polski) lub w USD (dolar amerykański) lub GBP (funt brytyjski). 
W takim przypadku Zamawiający zweryfikuje wysokość sumy gwarancyjnej 
(oraz innych kwot) z wymaganiami Umowy (z kwotami wyrażonymi w Umowie 
w zł), na podstawie najaktualniejszego kursu średniego NBP danej waluty obcej 
według stanu na dzień przedłożenia dokumentu Zamawiającemu.  

1.14.9. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy 
zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w realizację Obiektu (Zamawiający, 
Generalny Wykonawca i Podwykonawcy) udzielą sobie pomocy i będą 
współpracować w celu uzyskania odszkodowania ubezpieczeniowego 
w możliwe krótkim czasie. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych 
dotyczących interesów Zamawiającego, Generalny Wykonawca nie może 
zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody 
z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

1.14.10. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów ubezpieczeń 
uzupełniających wynikających z wydłużenia okresu realizacji Kontraktu 
w porównaniu z terminami określonymi w Harmonogramie Realizacji 
Kontraktu, wynikające z jego winy. Zapis dotyczy zarówno ubezpieczeń do 
zawarcia których zobowiązany jest Wykonawca jak i Zamawiający. 

 


